

Teatr Narodowy  
Pl. Teatralny 3  
00 – 077 Warszawa  
**Nr sprawy: 1/2015**

Warszawa, 11 lutego 2015 r.

L.dz. ....

**Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu budynków Teatru Narodowego w Warszawie: 1. Budynku Głównego na Pl. Teatralnym 3 - Wzmocnienie belek stalowych i naprawa głowic trzech kolumn oraz wymiana posadzki kamiennej pod kolumnadą, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A - 521. 2. Budynku Technicznego przy ul. Wierzbowej 3 – „Remont elewacji II etap - kamiennych płyt piaskowca na elewacji oraz kamiennych elementów balustrad tarasów I piętra”.**

**Dotyczy: zapytań do SIWZ**

Informujemy, że w dniu 10.02.2015 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania do treści SIWZ:

**Pytanie nr 1:**

„Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej ath.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie posiada dokumentacji w wersji edytowalnej ath.**

**Pytanie nr 2:**

„Prosimy o zmianę zapisu SIWZ pkt 10.6 oraz 19.38 w następujący sposób: „Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia styku robót wykonanych w roku 2013 i 2014 oraz udzielenia gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia.” Prosimy o udostępnienie dokumentacji powykonawczej dot. wykonanych prac w poprzednich etapach. Jest to konieczne w celu oszacowania zakresu prac na styku pomiędzy nowo realizowanymi a dotychczas wykonanymi pracami.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wprowadzi zmiany do pkt. 10.6 i 19.38 SIWZ.**

**Dokumentacja powykonawcza dotycząca wykonanych prac w poprzednich etapach jest do wglądu w Dziale Administracji TN, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00. W celu umówienia się na wgląd w dokumentację należy skontaktować się telefonicznie w wyżej podanych godzinach z panem Andrzejem Wąsikiem tel. (22) 69 20 819.**

**Pytanie nr 3:**

„Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ pkt 19.20 poprzez zmianę kar umownych z tytułu opóźnienia poprzez zamianę słowa "opóźnienia" na słowo "zwłoka". Zgodnie z art. 476 Kodeksu Cywilnego zwłoka to niewykonanie świadczenia w terminie z powodów zawinionych przez przyjmującego zamówienie i za które ponosi odpowiedzialność. Opóźnienie zaś to niewykonanie świadczenia na skutek okoliczności, które powstały niezależnie od niego i za które przyjmujący zamówienia nie ponosi odpowiedzialności.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wprowadzi zmiany do pkt. 19.20 SIWZ.**

**Pytanie nr 4:**

„Wnosimy o obniżenie kar umownych do wysokości 0,05% ceny brutto. Obecne kary są rażąco wysokie.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wprowadzi zmian w wysokości kar umownych.**

**Pytanie nr 5:**

„W treści pkt 19 SIWZ tj. Istotne postanowienia dla Zamawiającego, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy brak jest informacji o karach względem Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca nie jest zabezpieczony w przypadku zerwania kontraktu z winy Zamawiającego.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wprowadzi zmian do pkt. 19 SIWZ.**

**Pytanie nr 6:**

„Wśród załączonych do SIWZ dokumentów brakuje formularzy: ofertowego i wymaganych oświadczeń oraz wykazów. Czy Wykonawca ma sam je przygotować?”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**W dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z Załącznikami) nie ma żadnych braków. Wykonawcy sami przygotowują niezbędne formularze i oświadczenia.**

Podpisała:

mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk  
Przewodnicząca Komisji  
ds. przetargów publicznych w TN